



Słupsk, dnia 27.06.2017 r

Do wszystkich Wykonawców

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dokończenie budowy Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku” - nr sprawy 1/3F/2017.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany SIWZ w zakresie przedłużenia terminu składania ofert.

W związku z powyższym zmianie ulega pkt. 17.1. i 17.2. IDW (Instrukcji Dla Wykonawców).

W pkt. 17.1. IDW jest:

17.1. Oferty powinny być złożone w: sekretariacie spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. – pokój nr 11, budynek A, Ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, w terminie **do 30.06.2017 r., do godz. 10:00.**

W pkt. 17.1. IDW **powinno być:**

17.1. Oferty powinny być złożone w: sekretariacie spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. – pokój nr 11, budynek A, Ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, w terminie **do 07.07.2017 r., do godz. 10:00.**

W pkt. 17.2. IDW jest:

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.06.2017 r., o godz. 10:15** - pokój nr 16, budynek D, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.

W pkt. 17.2. IDW **powinno być:**

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.07.2017 r., o godz. 10:15** - pokój nr 16, budynek D, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.06.2017r.