



Słupsk, dnia 13.07.2017 r

Do wszystkich Wykonawców

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dokończenie budowy Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku” - nr sprawy 2/3F/2017.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. W części II SIWZ - Wzór umowy w § 19 dodaje się ust. 9 następującej treści:

„ 9. Wykonawca wyraża zgodę na cesję wierzytelności z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Banku wskazanego przez Zamawiającego.”

2. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej przedmiary robót w wersji edytowalnej.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.07.2017r.